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SANTIAGD

APRUEBA CONVENIO DE SUBSIDIO ENTRE
KURA BIOTECH SpA Y EL COMITE
INNOVACHILE, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO "PRODUCTO
ENZIMATICO OPTIMIZADO PARA MEDICINA DE
PRECISION MEDIANTE EL USO DE LO ULTIMO
EN TECNOLOGIAS DE AUTOMATIZACION E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL", CODIGO 23IAT-
246201.

VISTO:

Lo dispuesto en la Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado;
en la Ley N°6.640, que crea la Corporacién de Fomento de la Produccion; en el
Decreto con Fuerza de Ley N°211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que fija
normas que regiran a la Corporacion de Fomento de la Produccion; en el Decreto
N°360, de 1945, del Ministerio de Economia y Comercio, que aprueba el Reglamento
General de la Corporacién; en la Resolucion (A) N°71, de 2019, modificada por la
Resolucion (A) N°32, de 2020, por la Resolucién (A) N°6 y por la Resolucion (A) N°61,
ambas de 2023, todas de Corfo, que “aprueba las normas por las que debera regirse el
Comité InnovaChile” o “Reglamento”; en la Resolucion (A) N°28, de 2020, de Corfo,
que “Aprueba Bases Administrativas Generales para los Instrumentos de la
Corporacion de Fomento de la Producciéon”, en adelante las “Bases Administrativas
Generales” o “BAG”; en la Resolucion (A) N°469, de 2011, de Corfo que designa a
Pedro Antonio Mena Marin en el cargo de Subgerente de la Corporacion, y en la
Resolucion (E) N°219, de 2015, de personal de Corfo, que le asigna la funcién de
Subgerente Legal de Innovacion y Capacidades Tecnolégicas de la Corporacion; en la
Resolucién (E) N°58, de 2023, de InnovaChile, que designa subrogantes del Director
Juridico del Comité InnovaChile; y en las Resoluciones N°7, de 2019 y N°14, de 2022,
ambas de la Contraloria General de la Republica, que fijan, respectivamente, nhormas
sobre exencion del trdmite de toma de razon y los montos de los actos que deben
cumplir con dicho tramite y los controles de reemplazo.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolucion electrénica (E) N°42, de 2023, de InnovaChile,
mediante la cual se aprobaron las bases del instrumento de financiamiento
denominado “Innova Alta Tecnologia”.
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2. El aviso publicado el 7 de marzo de 2023 en el diario electronico Cooperativa.cl,
por el que se inform¢6 el llamado a concurso del instrumento de financiamiento
previamente singularizado.

3. El Acuerdo N°2.1, adoptado en la Sesién N°500, del Subcomité de I+D+i
Empresarial, celebrada el 15 de septiembre de 2023, ejecutado por Resolucion
electronica (E) N°359, de 2023, de InnovaChile, en que se resolvié incorporar a la
lista de espera, en consideraciéon a la disponibilidad presupuestaria del Comité, el
proyecto presentado por el beneficiario, denominado “PRODUCTO ENZIMATICO
OPTIMIZADO PARA MEDICINA DE PRECISION MEDIANTE EL USO DE LO
ULTIMO EN TECNOLOGIAS DE AUTOMATIZACION E INTELIGENCIA
ARTIFICIAL”, cédigo 23IAT-246201, con las condiciones que en dicho Acuerdo se
sefalan.

4. Que se cumplié la condicion sefalada en el Acuerdo citado en el numero anterior,
relacionada con el incremento de los recursos presupuestarios del Comité en
relacion con el llamado a concurso del instrumento “Innova Alta Tecnologia” y, en
consecuencia, la lista de espera ha avanzado procediendo a la adjudicacién del
proyecto singularizado precedentemente, situacion que fue comunicada al
beneficiario mediante carta electronica oficializada por Oficina de Partes de Corfo,
N°19296 de fecha 2 de noviembre de 2023.

5. La circunstancia de que el beneficiario se encuentra inscrito en el Registro de
Personas Juridicas de Corfo bajo el nimero 42738.

6. EIl Oficio Circular N°20, de 11 de agosto de 2023, del Ministerio de Hacienda, que
reitera y complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para
transferencias corrientes y de capital.

7. Que, por certificado de 4 de diciembre de 2023, emitido por la Coordinadora de la
Unidad de Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditd que el beneficiario se
encuentra al dia en la obligacién de rendir cuenta respecto de otros proyectos
vigentes financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus Comités.

8. Que, con fecha 1 de diciembre de 2023, el Director Ejecutivo (S) de InnovaChile de
Corfo, dejo constancia en el sentido de que la asignacién de recursos no ha sido
fraccionada, y su objetivo no es el mismo respecto de otras iniciativas de la misma
institucion privada dentro de una region ni a nivel nacional, con cargo a la misma
asignacion o programa presupuestario.

9. La necesidad de aprobar por acto administrativo los convenios de subsidio
celebrados con los beneficiarios.
RESUELVO:

1° Apruébase el convenio de subsidio celebrado el 18 de diciembre de 2023, entre
InnovaChile y KURA BIOTECH SpA, cuyo texto es el siguiente:
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“CONVENIO DE SUBSIDIO “INNOVA ALTA TECNOLOGIA” COMITE INNOVACHILE Y
KURA BIOTECH SpA

En Santiago, a 18 de diciembre de 2023, entre el Comité InnovaChile, RUT N°60.706.069-
K, Comité dependiente de la Corporacion de Fomento de la Produccién, en adelante e
indistintamente “InnovaChile” o “Comité”, representado segun se acreditara, por su
Director Juridico, don Pedro Antonio Mena Marin, cédula de identidad N°11.626.864-7,
ambos domiciliados, para estos efectos, en Moneda N°921, comuna y ciudad de Santiago,
y KURA BIOTECH SpA, RUT N°76.245.687-7, en adelante “beneficiario”, representado,
segun se acreditara, por don Eduardo Emilio Wallach Hernandez, cédula de identidad
N°12.036.900-8, ambos domiciliados, para estos efectos, en Avenida Gramado Interior
SIN, parcela N°20, comuna de Puerto Varas, Region de Los Lagos, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO.- Antecedentes del presente convenio de subsidio.

1) La Resolucion electronica (E) N°42, de 2023, de InnovaChile, mediante la cual se
aprobaron las bases del instrumento de financiamiento denominado “Innova Alta
Tecnologia”, en adelante las “bases”.

2) El aviso publicado el 7 de marzo de 2023 en el diario electronico Cooperativa.cl, por el
que se informd el llamado a concurso del instrumento de financiamiento previamente
singularizado.

3) La Resolucién (A) N°28, de 2020, de Corfo, que “Aprueba Bases Administrativas
Generales para los Instrumentos de la Corporacion de Fomento de la Produccién”, en
adelante las “Bases Administrativas Generales”.

4) El Acuerdo N°2.1, adoptado en la Sesién N°500, del Subcomité de |+D+i Empresarial,
celebrada el 15 de septiembre de 2023, ejecutado por Resolucion electronica (E)
N°359, de 2023, de InnovaChile, en que se resolvié incorporar a la lista de espera, en
consideracién a la disponibilidad presupuestaria del Comité, el proyecto presentado por
el beneficiario, denominado “PRODUCTO ENZIMATICO OPTIMIZADO PARA
MEDICINA DE PRECISION MEDIANTE EL USO DE LO ULTIMO EN TECNOLOGIAS
DE AUTOMATIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL”, cédigo 23IAT-246201, en
adelante el “proyecto”, con las condiciones que en dicho Acuerdo se sefialan.

5) Considerando que se cumplié la condicion sefialada en el Acuerdo citado en el nimero
anterior, relacionada con el incremento de los recursos presupuestarios del Comité en
relacion con el llamado a concurso del instrumento “Innova Alta Tecnologia”, la lista de
espera ha avanzado procediendo a la adjudicacion del proyecto singularizado
precedentemente, situacion que fue comunicada al beneficiario mediante carta
electrénica oficializada por Oficina de Partes de Corfo, N°19296 de fecha 2 de
noviembre de 2023.

6) El Oficio Circular N°20, de 11 de agosto de 2023, del Ministerio de Hacienda, que
reitera y complementa instrucciones respecto de convenios celebrados para
transferencias corrientes y de capital.

7) El beneficiario, es la entidad responsable ante InnovaChile por la ejecucion del
proyecto. De este modo, es el sujeto activo y pasivo de todos los derechos y
obligaciones que se establecen en el presente convenio de subsidio, incluyendo los
informes detallados de los gastos y actividades, realizados por éste o por terceros que
participan en el proyecto.

InnovaChile, con la evaluacién del proyecto, ha verificado que el beneficiario y/o su
equipo de trabajo, tienen la experiencia y la capacidad necesarias para ejecutarlo.

Para el caso de beneficiarios persona juridica de derecho privado, el certificado de
vigencia fue presentado a InnovaChile, de acuerdo con lo dispuesto en el numero 8.1.1
de las Bases Administrativas Generales.

El objeto social del beneficiario persona juridica de derecho privado, que consta en sus
estatutos, es el siguiente: “directamente o por intermedio de terceros, individualmente o
en conjunto con otros, dentro del territorio nacional o en el extranjero: (a) la compra,
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venta, importacion, exportacion, comercializacion, distribucion, arriendo, explotacion,
fabricacion y produccion de toda clase de bienes y productos, pudiendo intervenir y
explotar toda clase de negocios y realizar todo tipo de inversiones, en las actividades
econdmicas, especialmente en el rubro de la biotecnologia; para todo lo cual podra
adquirir y otorgar franquicias, licencias y representaciones, todo ello sin perjuicio de
ejecutar todos los actos que sean inherentes 0 necesarios al objeto social, como los
demas que acordaren los socios; (b) la elaboracién de productos biotecnolégicos vy
productos bioquimicos destinados a la industria y a la ciencia, asi como a la agricultura,
horticultura, silvicultura y piscicultura y otras industrias; elaboracién de productos
biotecnoldgicos y bioquimicos destinados a conservar y modificar alimentos y material
organico; elaboracién de productos biotecnolégicos y bioquimicos destinados a la
ciencia médica y a la ciencia médica veterinaria; (c) financiar sociedades y otros
negocios, como también contratar y otorgar créditos y otorgar garantias; administrar y
disponer de propiedad sujeta a inscripcion; invertir capital, entre otras actividades, en
propiedad sujeta a inscripcién y valores mobiliarios tales como acciones y otros
certificados de participacion, bonos y en otras deudas que devenguen interés, bajo
cualquier nombre y de cualquier forma; (d) concurrir a la constitucion de sociedades de
cualquier clase, naturaleza u objeto, anénimas, de responsabilidad limitadas u otras,
comunidades y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas, chilenas o
extranjeras, representar a la Sociedad, con voz y voto, en todas ellas, y concurrir a la
modificacion, transformacion, fusion, division, disolucién y liquidacion de aquéllas de
gue forme parte; (e) la realizacion de todas aquellas actividades comerciales o
industriales que fueren complementarias 0 anexas al giro principal, y, en general,
ejecutar y suscribir toda clase de actos y celebrar todos los acuerdos, contratos o
instrumentos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social o el desarrollo
de su giro”.

8) Las deméas categorias de participacion, segun corresponda, deberan ser entendidas de
acuerdo con las definiciones establecidas en las respectivas bases, y en conformidad
con el contenido del proyecto.

9) Que, por certificado de 4 de diciembre de 2023, emitido por la Coordinadora de la
Unidad de Seguimiento Financiero de Corfo, se acreditdé que el beneficiario se
encuentra al dia en la obligacion de rendir cuenta respecto de otros proyectos vigentes
financiados o cofinanciados por Corfo y/o sus Comités.

10) Que, con fecha 1 de diciembre de 2023, el Director Ejecutivo (S) de InnovaChile, dejo
constancia en el sentido de que la asignacion de recursos no ha sido fraccionada, y su
objetivo no es el mismo respecto de otras iniciativas de la misma institucion privada
dentro de una region ni a nivel nacional, con cargo a la misma asignacién o programa
presupuestario.

SEGUNDO.- Aceptacion del subsidio y objeto del convenio.

El beneficiario viene en aceptar, en este acto, el subsidio que le fue adjudicado y se obliga
a ejecutar el proyecto y a utilizar los recursos en las condiciones en que éste fue
aprobado, observando para dichos efectos, lo establecido en la normativa aplicable; en
las bases singularizadas en la clausula precedente; en las Bases Administrativas
Generales, y en el presente convenio, en dicho orden de prelacion.

El objeto del presente convenio de subsidio es regular la ejecucion del proyecto ya
singularizado, de acuerdo con su version vigente, cuyo objetivo general es el “desarrollo
de un producto enzimético compuesto de ADN polimerasas optimizado para su aplicacion
en medicina de precisibn, mediante el uso de una plataforma ingenieria de proteinas
actualizada con los dltimos avances en inteligencia artificial (IA) y automatizacién high-
throughput”.

Para efectos del presente convenio, y de conformidad con lo sefialado en el numeral 9 de
las Bases Administrativas Generales, la version vigente (o Ultima versién) del proyecto,
sera aquella que dé cuenta de la decision del érgano o autoridad competente, contenga
las condiciones de adjudicacion y/o formalizacion establecidas por InnovaChile, y detalle
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el presupuesto aprobado, diferenciado por fuente presupuestaria (subsidio de InnovaChile
y/o con aporte de los participantes, indicandose la naturaleza de estos ultimos). Esta
version del proyecto debera ser incorporada al Sistema de Gestion de Proyectos de Corfo
(en adelante “SGP”), en los plazos y de acuerdo con las instrucciones operativas que
InnovaChile dicte al efecto. En lo sucesivo, toda referencia a proyecto, se entendera
realizada la version vigente del mismo.

TERCERO.- Plazo de ejecucion del proyecto.

Las actividades contempladas en el respectivo proyecto, asi como los gastos con cargo al
subsidio y aportes, deberan ejecutarse y realizarse por el beneficiario, y/o por los demas
participantes si corresponde, en el plazo de 36 meses, contados desde la fecha de total
tramitacion de la Resolucion que apruebe el presente convenio de subsidio, o del Gltimo
acto administrativo si corresponde, la que se entendera como fecha de inicio del proyecto.
Este plazo podra ser prorrogado hasta por 24 meses adicionales. La solicitud de prérroga,
dirigida a InnovaChile, debera estar fundada y ser presentada por el beneficiario con
anterioridad al vencimiento del plazo de ejecucién del proyecto.

Lo indicado en la presente clausula, es sin perjuicio de lo dispuesto en el subnumeral
11.4.1 de las Bases Administrativas Generales sobre gastos anticipados, y aquellos
periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido, de conformidad a lo
dispuesto en la clausula décimo novena del presente convenio, y al subnumeral 11.8 de
las Bases Administrativas Generales.

CUARTO.- Subsidio de InnovacChile.

InnovaChile concurrira al cofinanciamiento del costo total del proyecto con un subsidio por
una suma de hasta $353.456.627.- (trescientos cincuenta y tres millones
cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos veintisiete pesos), equivalente al
38,64% de dicho costo total. EI monto definitivo del subsidio serd establecido sobre la
base de los costos reales en gue incurra el beneficiario en la ejecucion del proyecto, sin
que dicho monto pueda exceder el monto maximo y el porcentaje de cofinanciamiento
establecido en esta clausula.

QUINTO.- Aportes de (de los) participante(s).

Del costo total del proyecto, el beneficiario se obliga a financiar con recursos propios, y/o
de los demas participantes, segun corresponda, la suma de $561.391.032.- (quinientos
sesenta y un millones trescientos noventa y un mil treinta y dos pesos).

El beneficiario sera responsable de que se enteren estos aportes en la oportunidad, en las
proporciones y de acuerdo con su naturaleza (“nuevo o pecuniario” y/o “preexistente o
valorizado”, segun corresponda), de acuerdo a lo establecido en el proyecto y en las
condiciones en que éste fue aprobado.

Asimismo, el beneficiario se obliga a gestionar la materializacion de los aportes de los
demas participantes, si corresponde.

SEXTO.- Costo total presupuestado, efectivo y regla de proporcionalidad.

El costo total presupuestado del proyecto es la suma de $914.847.659.- (novecientos
catorce millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos).

Si como resultado de la revision de los informes y sus respectivas rendiciones, el costo
total efectivo del proyecto excediese el costo total de lo presupuestado al momento de su
aprobacion, sera de cargo del beneficiario completar la diferencia que se produzca,
asumiendo el mayor costo que pudiere tener el proyecto respecto de lo calculado, en
orden a dar cumplimiento a lo establecido en el mismo.

Asimismo, si el costo total efectivo del proyecto fuere menor que el costo total
presupuestado al momento de su aprobacién, el beneficiario debera restituir el monto del
subsidio que exceda del porcentaje de cofinanciamiento aprobado por el subcomité,
reflejado en la clausula cuarta precedente, calculado sobre dicho costo efectivo, de
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manera tal que siempre se mantenga constante la relacién entre el aporte de los
participantes y el subsidio.

SEPTIMO.- Condiciones para la entrega del subsidio.

Las condiciones para que InnovaChile realice la entrega del subsidio son:

a) La total tramitacion del Gltimo acto administrativo que apruebe el convenio de subsidio.

b) La entrega de los documentos de garantia, si correspondiere.

c) Acreditar estar al dia en el pago de:
= |as cotizaciones del seguro de cesantia establecidas en la ley N°19.728;
= |as cotizaciones de seguridad social,
= el impuesto global complementario o el impuesto Unico establecido en el N°1°, del

articulo 42, de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tratandose de personas naturales
0, del impuesto a que se refieren los niumeros 3°, 4° y 5° del articulo 20, de la Ley
de la Renta, en caso de personas juridicas.

d) La certificacion de que el beneficiario, que tenga la calidad de persona juridica, se
encuentra inscrito en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos
Publicos de Corfo, establecido en la ley N°19.862, cuando corresponda.

e) Que el/la beneficiario/a persona natural, no tenga inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En caso de verificarse que tiene
una inscripcion vigente en el referido Registro, se dara término anticipado al proyecto y
al convenio, de conformidad con lo dispuesto en la letra d) de la clausula vigésimo
cuarta siguiente.

InnovaChile hard entrega de la cuota inicial o Unica cuota, una vez verificadas las
condiciones sefaladas. La entrega de las cuotas siguientes, si correspondiere, se
encontrara supeditada, al menos, al cumplimiento de las condiciones sefialadas en las
letras b), en su caso, c) y e) anteriores, y a la aprobacién de informes de avance que den
cuenta de las actividades realizadas y de la entrega de la rendicién de cuentas de los
recursos previamente transferidos.

Por ultimo, la entrega de recursos del subsidio estara siempre supeditada a la

disponibilidad presupuestaria de InnovaChile.

OCTAVO.- Garantias.

El beneficiario debera entregar las siguientes garantias, de conformidad a lo sefialado en

los pérrafos siguientes:

a) Garantia por anticipos: Con anterioridad al desembolso del subsidio, o de cada cuota
de éste, segln corresponda, se debera entregar, por el beneficiario, a satisfaccién y en
favor de InnovaChile, cauciones consistentes, ya sea en vales vista, boletas de
garantia bancaria pagadera a la vista, depdsitos a plazo, pdlizas de seguro de
ejecucion inmediata o a primer requerimiento, o Certificados de Fianza otorgados por
Instituciones de Garantia Reciproca, con el fin de garantizar el total de los montos de
los recursos anticipados provenientes del subsidio. La glosa de dicho instrumento de
garantia, en caso de que por su naturaleza la contemple, debera expresar que su
objetivo consiste en “garantizar el correcto uso del anticipo otorgado por el Comité
InnovaChile, para la ejecucion del proyecto (sefialando la denominacion del proyecto y
su codigo)”, debiendo tener una vigencia de por lo menos 3 (tres) meses sobre la fecha
de entrega del informe de avance y/o final, de acuerdo al calendario establecido en la
clausula duodécima del presente convenio. Esta garantia serd devuelta una vez que
InnovaChile apruebe el respectivo informe y rendicion de cuentas correspondiente.
Para la devolucion de la garantia correspondiente al Gltimo o Unico desembolso,
ademas de la aprobacién del Informe Final o de Cierre y rendicién correspondiente, se
requerira la restitucion total de los saldos observados, no gastados y no rendidos del
subsidio.

El correcto uso del anticipo implica, ademas de la realizaciébn de gastos que sean
pertinentes con los objetivos del proyecto y con las normas que regulan su uso
contenidas en las bases y en el presente convenio de subsidio, la obligacion de usar el
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subsidio respetando el porcentaje maximo de cofinanciamiento aprobado, de acuerdo
con las reglas sefialadas en el ultimo parrafo de la clausula sexta precedente y en el
numeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales.

b) Garantia por fiel cumplimiento del convenio: Con anterioridad a la entrega del
subsidio, o de la primera cuota de éste, segun corresponda, el beneficiario, debera,
ademas, entregar una caucion de igual naturaleza a las anteriormente sefialadas para
garantizar el fiel cumplimiento del convenio de subsidio por un monto de, a lo menos,
30 U.F. (treinta unidades de fomento). La glosa de este instrumento, en caso de que
por su naturaleza la contemple, debera expresar que se otorga para “garantizar el fiel
cumplimiento del convenio de subsidio por parte del beneficiario (individualizarlo),
referente al proyecto (nombre del proyecto y codigo)”. Esta garantia tendra por fin
cautelar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de subsidio, y
debera tener una vigencia de, por lo menos, 3 (tres) meses sobre la fecha de
presentacion del informe final. Esta garantia sera devuelta una vez que InnovaChile
apruebe dicho informe y se acredite el cumplimiento de todas las obligaciones.

Los documentos de garantia — por anticipo y/o fiel cumplimiento del convenio - deberan

entregarse dentro del plazo de 30 (treinta) dias habiles, contados desde su requerimiento

por parte de InnovaChile. Antes de la fecha de vencimiento de este plazo, el beneficiario
podré solicitar fundadamente a InnovaChile la prorroga de hasta 30 (treinta) dias habiles.

Si transcurridos los plazos sefialados o su prérroga, no se ha presentado cualquiera de

los documentos de garantia, debiendo hacerlo, InnovaChile tendra por desistida la

postulacién, o pondra término anticipado al convenio, segun corresponda.

Asimismo, la no renovaciéon oportuna de cualquiera de las garantias a requerimiento de

InnovaChile la facultara para ejecutar aquellas que se encuentren vigentes y para poner

término anticipado al convenio. Se entendera que la renovacioén es “oportuna” cuando los

documentos de garantia son recibidos a conformidad de InnovaChile, al menos, con 3

(tres) dias habiles de anticipacion al vencimiento de aquel/los que obran en poder del

Comité.

Los documentos de garantia mencionados podran ser otorgados, ademas, por terceros,

previa aceptacion de InnovaChile, mencionando en la glosa de éstos, si correspondiere

segun su naturaleza, que garantizan al beneficiario (que debera individualizarse) por “el
correcto uso del anticipo del subsidio entregado” (en el caso de la garantia por anticipos),

o por “el fiel cumplimiento del convenio de subsidio” (en el caso de la garantia por fiel

cumplimiento).

Si el beneficiario es un érgano integrante de la Administracion del Estado, no se le exigira

la entrega de garantias. Sin perjuicio de lo anterior, InnovaChile ejercera las acciones

administrativas, extrajudiciales y judiciales correspondientes, ante la existencia de
cualquier saldo requerido, pendiente de devolucién, en el contexto de ejecucién de un
proyecto ante el Comité.

Se deja constancia que la garantia por anticipo no reviste el caracter de clausula penal,

por lo que, en caso de que su cobro no permita recuperar los recursos anticipados que

deban ser restituidos, InnovaChile podréa ejercer las acciones que corresponda para lograr
el reintegro del total de dichos fondos.

NOVENO.- Seguimiento del proyecto.

InnovaChile podra hacer seguimiento a las actividades del proyecto, ejecutadas por el
beneficiario, por los demas participantes y por terceros contratados, sin necesidad de
aviso previo. Para estos efectos, tratindose de contratacion de actividades con terceros,
la facultad de seguimiento y control debera constar en los contratos que suscriba el
beneficiario con dichas entidades, siendo responsable de incumplimiento de sus
obligaciones en caso de omision, y si de ella se derivan dificultades para realizar las
labores de seguimiento antedichas. No obstante, InnovaChile no asume la codireccion o
coejecucion del proyecto, siendo la ejecucién del mismo de exclusiva responsabilidad del
beneficiario.
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DECIMO.- Disponibilidad y entrega de informacién.

InnovaChile o quién ésta designe, podra realizar revisiones, visitas en terreno y requerir

toda la informacion técnica y financiera que estime necesaria para verificar si el proyecto

se desarrolla conforme a lo estipulado, si las actividades descritas en los informes

corresponden a la realidad, y para verificar el correcto uso de los recursos del subsidio y

la materializacion de los aportes comprometidos.

Para lo anterior, el beneficiario y demas participantes que correspondan, debera(n)

cefirse a lo dispuesto en las bases, a las instrucciones operativas que InnovaChile

entregue al respecto, y cumplir con lo siguiente:

a) Llevar por separado un centro de costos para la contabilidad del proyecto.

b) Entregar la informacién y documentacién de respaldo necesaria, que permita hacer las
correspondientes verificaciones a InnovaChile y, en su caso, a Contraloria General de
la Republica. Dicha informacion y documentacion debera ser mantenida y conservada,
a lo menos, durante los tres afios siguientes al término del proyecto.

c) Entregar la informacién y realizar las rendiciones requeridas por el medio
correspondiente.

d) Otorgar a InnovaChile, a la entidad o persona que ésta determine y a la Contraloria
General de la Republica, todas las facilidades y colaboracién necesaria para visitar y
verificar, en el lugar de ejecucioén, las actividades desarrolladas y los gastos efectuados
con cargo al subsidio y a los aportes.

UNDECIMO.- Informes.

El beneficiario deberd cumplir con la entrega de informes (de avance y/o final, y otros
informes que determinen las bases, y/o aquellos de hito técnico de continuidad que se
determinen al momento de la adjudicacién, segun corresponda), de conformidad al
calendario establecido en la clausula duodécima siguiente. Estos informes deberan
contener, al menos, la individualizacion de las actividades ejecutadas, los resultados
obtenidos y no obtenidos, y la rendiciéon de cuentas en el periodo a informar, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en la Resoluciéon N°30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, o a las normas que la sustituyan o reemplacen, y a los formatos, contenidos y
condiciones que InnovaChile disponga al efecto.

El nimero y calendario de los informes, podra ser modificado por InnovaChile de oficio o
previa solicitud fundada del beneficiario, en este Gltimo caso, remitida antes del respectivo
vencimiento del plazo de entrega.

InnovaChile podré solicitar informes de avance extraordinarios en todo momento, y en los
periodos que se determine en funcion del seguimiento de las actividades del proyecto, no
siendo necesario en este caso, la modificacion del convenio de subsidio.

InnovaChile dara su aprobacién o formulard observaciones a los informes en el plazo de
30 (treinta) dias habiles, contados desde su recepcidén, o desde la revisién en terreno,
segun corresponda.

Ante la solicitud de antecedentes, modificacion o complementacion de los informes por
parte de InnovaChile, el beneficiario debera cumplir tal requerimiento dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes. Una vez que se hayan entregado por el beneficiario, todos
los antecedentes, modificaciones o complementaciones solicitadas, o bien, se haya
vencido el ultimo término concedido al efecto, InnovaChile resolvera en definitiva dentro
del plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.

InnovaChile exigird la modificacion de la fecha de vencimiento del documento de garantia,
si el beneficiario entregase el informe fuera de plazo.

Los informes que no se ajusten a los formatos, contenidos y condiciones que disponga
InnovaChile y/o no contengan la rendicibn de cuentas del periodo a informar, se
entenderdn como no presentados. El incumplimiento reiterado en la entrega oportuna de
los informes, facultara a InnovaChile para ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del
convenio que obre en su poder, sin perjuicio de que, en mérito del retraso producido,
InnovaChile decida, previo apercibimiento y fijacion de un plazo perentorio al beneficiario
para la entrega del respectivo informe, dar término anticipado al convenio, segun
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corresponda, de acuerdo a las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta
siguiente y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales.

Asimismo, InnovaChile se reserva el derecho de verificar que la informacion técnica y
legal declarada y/o presentada por el beneficiario en los informes y/o revisada en mérito
de sus labores propias de seguimiento, sea efectiva. En el caso de que se verifiqgue
fundadamente alguna disconformidad grave, ademas de ejercer acciones correctivas,
InnovaChile podra suspender la entrega del subsidio y/o poner término anticipado al
proyecto, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta siguiente
y en el subnumeral 14.1.3.2 de Bases Administrativas Generales, y en su caso,
denunciard penalmente la eventual configuracién de algun delito.

Para la revision de los informes, InnovaChile podra solicitar a los beneficiarios, que
realicen una o mas presentaciones sobre los resultados reportados en los mismos, las
gue podran ser presenciadas por los demas beneficiarios si asi InnovaChile lo dispone.
Los lugares, medios, fechas y horas de dichas presentaciones seran oportunamente
informados por InnovaChile, con una anticipacién no inferior a 7 (siete) dias habiles
anteriores a la fecha de su realizacion. Asimismo, en dicha oportunidad, se indicaran los
requisitos, contenidos y formato de la presentacion misma. En caso de que el beneficiario
no realice su presentacion, o la misma no cumpla con las indicaciones comunicadas, se
podré dar término anticipado al convenio.

Por ltimo, tratandose de Organos de la Administracion del Estado, la entrega de los
informes sefialados precedentemente, es sin perjuicio de la obligaciébn de enviar a
InnovaChile los informes mensuales vy final de la inversion de los recursos percibidos,
dentro de los 15 (quince) primeros dias hébiles administrativos del mes siguiente al que
se informa, conforme a lo dispuesto en la Resolucion N°30, de 2015, de Contraloria
General de la Republica, que fija normas de procedimiento sobre rendicion de cuentas de
fondos publicos.

DUODECIMO.- Calendario de informes y entrega del subsidio.

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la clausula
séptima del presente convenio, el subsidio sera entregado al beneficiario de acuerdo con
el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Fecha o periodo de

Informe corte actividades a Fecha de entrega Desembolso Monto
informar
N/A N/A N/A ANUCIPO | £100.000.000.-
(cuota 1)
Informe de
hito técnico Hasta el término del mes Mes 6 de
de 6 (seis) de ejecucion del ejecucion N/A N/A
continuidad proyecto. '
al mes 6

Hasta 30 dias corridos

1° de avance antes de la fecha de la Mes 12. ,de Cuota 2 $126.728.314.-
- ejecucion.
respectiva entrega.
Hasta 30 dias corridos Mes 24 de
2° de avance antes de la fecha de la . s Cuota 3 $126.728.313.-
. ejecucion.
respectiva entrega.
Dentro del mes
Hasta el término del siguiente al
Final plazo de ejecucion del vencimiento del N/A N/A
proyecto plazo de ejecucion

del proyecto

El "informe de hito técnico de continuidad al mes 6", y los "informes de hitos técnicos
anuales de continuidad", a entregarse, respectivamente, al término del mes 6 (seis) de
ejecucion del proyecto y, cada 12 meses de ejecucién, esto es, al mes 12 (doce) y al mes
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24 (veinticuatro) de ejecucion, deberan cumplir con los contenidos y requisitos sefialados
para cada caso, en los numerales 10.1 y 10.2 de las bases, asi como también, con los
elementos que se indican a continuacion:

* Informe de hito técnico de continuidad al mes 6:
i. Respecto del objetivo 1:
- Infraestructura computacional actualizada e implementada, que refleje un

aumento de la capacidad predictiva.

Indlcadores de resultado:
Cantidad de candidatos ingresados al pipeline para evaluacion debe
aumentar en un 100%.
El benchmark debe arrojar un poder predictivo mayor a 80% para la
expresion soluble, y mayor a 70% para efectos de mutagénesis.
Aprobacién interna de reporteria generada para estrategias de PI.

ii. Respecto del objetivo 2:
- Caracterizacion de una placa de 96 candidatos en términos Utiles para la
plataforma Al.
Indicadores de resultado:
La secuenciacion permite diferenciar entre variantes beneficiosas,
perjudiciales y neutras para la actividad enzimatica.
Datos debidamente estructurados e integrados para el reentrenamiento
de algoritmos de IA.
- Disminucion en la duracién de una ronda de ingenieria de proteinas.
Indicador de resultado:
Disminucién en mas de un 25% en la duracion de una ronda de ingenieria.
- lIdentificacion de secuencias consenso dentro de los candidatos
identificados, que estén directamente relacionadas con la disminucién de
errores, termoestabilidad y capacidad de displacement; identificacién de los
dominios proteicos que estan involucrados en estas funciones, sefialando
aminoacidos claves y estructura 3D. Ademas, se deberd indicar los pesos
moleculares de estos posibles candidatos.
Indlcador de resultado:
Identificacion de, al menos, un dominio o secuencia de aminoacidos
responsable de la disminucion de errores, termoestabilidad y
capacidad de displacement de hebras para cada uno de los 96
candidatos.
Identificacion de la estructura 3D y del peso molecular del 100% de los
candidatos.

» Informe de hito técnico anual de continuidad al mes 12:
i. Respecto del objetivo 3:

- Expresién, purificacién y caracterizacion basica de 96 candidatos de
polimerasas obtenidos desde la plataforma de seleccién bioinformética.
Indicadores de resultado:

Placa completa de 96 candidatos expresados, y mas del 90% purificados y
caracterizados.

- Expresion, purificacion y caracterizacion de, al menos, 5 candidatos de
nuevas polimerasas obtenidas mediante la prediccion de la plataforma de
ingenieria de proteinas, para el cumplimiento de los estandares de strand
displacement, termoestabilidad y fidelidad, cuya secuencia aminoacidica o
dominios de interés identificados en el informe de hito técnico de
continuidad al mes 6 hayan sido modificados para mejorar las
caracteristicas esperadas en la polimerasa.

- Desarrollo y validacion de protocolo de calidad que permita garantizar la
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mantencion de las caracteristicas enzimaticas de las proteinas purificadas
en diferentes lotes.

= |nforme de hito técnico anual de continuidad al mes 24:
i.  Respecto del objetivo 3

Obtencién de, al menos, un candidato de polimerasa formulado que cumpla
con los estdndares de strand displacement, termotolerancia y fidelidad
definidos. Indicadores de resultado:

Caracteristicas de strand displacement equivalente a Phi29 comercial;
fidelidad de un error por cada 200.000 bases; actividad Optima 60°C,
termorresistencia 90°, obtenido luego del proceso de ingenieria en
proteinas.

Evaluacién de la vida util de, al menos, un candidato de polimerasa en
términos de determinar cuanto tiempo conserva sus caracteristicas
enzimaticas de strand displacement, termotolerancia y fidelidad en la copia,
y que sea equivalente o mejor a Phi29 u otra enzima comercial relacionada
a este campo de la medicina de precisién.

ii. Respecto del objetivo 6

Patente provisional presentada en paises objetivos.
Indicador de resultado: una patente provisional registrada en una region
geografica seleccionada.

Si no es aprobado alguno de los informes de hito técnico de continuidad precedentemente
sefialados, se pondra término anticipado al proyecto aplicAndose para estos efectos, lo
dispuesto en las Bases Administrativas Generales.

Asimismo, de conformidad con lo establecido por el Subcomité de I1+D+i Empresarial,
mediante el Acuerdo N°2.1, singularizado en el nimero 4) de la clausula primera del
presente convenio, en el informe final del proyecto se deberan reportar los siguientes
resultados o metas:

i. Respecto del objetivo 4
- Reporte positivo de mas de 3 Beta-testers del Producto Minimo Viable en
aplicaciones como spatial biology, single cell sequencing o non-invasive
prenatal testing.
Indicadores de resultado:
Reporte positivo de méas de 3 Beta-testers de PMV.

ii. Respecto del objetivo 5
- Capacidad productiva verificada y suficiente para ejecutar el plan de venta.
Indicadores de resultado:
Tres lotes de enzimas disponibles para su comercializacion.

iii. Respecto del objetivo 6

- Presentacioén de la patente definitiva y marcas comerciales en paises de interés.
Indicador de resultado:
Numero de patentes y marcas comerciales registradas.

iv. Respecto del objetivo 7

- Haber desarrollado una estrategia de lanzamiento para la introduccién del
producto enzimatico al mercado global.
Indicador de resultado:
Estrategia de Go to Market con todos sus elementos claves descritos:
documentacion del producto, estructura de pricing y segmentacion de clientes,
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canales de distribucion y marketing para cada una.

v. Respecto del objetivo 8
- Obtencién de una cartera de leads comerciales interesados en probar/comprar
el producto.
Indicador de resultado: al menos 30 leads comerciales.

DECIMO TERCERO.- Acciones correctivas, suspension de pagos y de gastos y
deber de informacion.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), debera(n) dar cumplimiento a los objetivos generales y especificos,
resultados, productos, actividades, plazos, costos, aportes y presupuestos financieros,
establecidos en el respectivo proyecto. Serd facultad de InnovaChile calificar dicho
cumplimiento, asi como determinar y/o aprobar los eventuales cambios o modificaciones
que experimenten esas circunstancias durante el desarrollo del proyecto, en la medida
gue no se infrinja lo establecido en las bases del instrumento y el objeto del proyecto
adjudicado.

La continuidad en la entrega de recursos del subsidio quedara sujeta a la evaluacion que
InnovaChile, en mérito de sus labores de seguimiento y control, haga del avance y
ejecucion del proyecto, del cumplimiento de las obligaciones del beneficiario y/o demas
participantes y de su disponibilidad presupuestaria.

InnovaChile, en todo momento, podra suspender la entrega de recursos del subsidio, si
constata que el proyecto no se desarrolla satisfactoriamente o que el beneficiario y/o
participantes han incumplido total o parcialmente sus obligaciones. Del mismo modo,
InnovaChile podra ordenar al beneficiario que se abstenga de seguir efectuando gastos
con cargo al subsidio entregado. En tal caso, se podran aceptar gastos asociados a
actividades realizadas, en las condiciones y hasta la fecha indicada en la comunicacion de
dicha orden.

En caso de incumplimiento de lo dispuesto en la ley N°21.516, de Presupuestos de
Ingresos y Gastos del Sector Publico para el afio 2023, o de las instrucciones dictadas por
el Ministerio de Hacienda en relacion con su articulo 23, o de lo dispuesto en los
convenios de subsidio suscritos entre Corfo y el beneficiario, no se podra efectuar
cualquier nueva transferencia de recursos hasta que el incumplimiento sea subsanado.

En estas situaciones, InnovaChile podra disponer la aplicacion de medidas correctivas
gque considere adecuadas y necesarias para corregir las deficiencias que se identifiquen
durante la ejecucion del proyecto, con la finalidad de que éste se desarrolle de acuerdo
con las condiciones en que fue aprobado y, ademas, en observancia a lo dispuesto en las
respectivas bases y demas normativa aplicable. Lo anterior, sin perjuicio de ponerle
término anticipado al convenio si verifica la configuracion de alguna(s) de la(s) causal(es)
indicadas en las clausulas vigésimo cuarta o vigésimo quinta del presente convenio.
Asimismo, el beneficiario estard obligado a informar a InnovaChile y proponer
oportunamente el término anticipado al convenio, si llegase a la conviccién de que éste no
alcanzard los resultados esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros
razonables, o cuando no pueda enterar la parte del aporte de su responsabilidad y/o el de
los demas patrticipantes en el mismo.

DECIMO CUARTO.- Direccién del proyecto.

Para dirigir y ejecutar el proyecto, el beneficiario, ademéas de su representante, actuara
por intermedio del “director del proyecto”, quién tendra las funciones de coordinacién para
la buena marcha del mismo y podra, en dicho contexto, presentar solicitudes y dar
respuesta a los requerimientos de InnovaChile.

El nombre del (de la) director(a) del proyecto y el del (de la) director(a) alterno(a), asi
como su sustitucién, deberan ser oportunamente ingresados por el beneficiario en la
tltima version del Proyecto a través del SGP. El (la) director(a) alterno(a) del proyecto
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tendra las mismas funciones que el titular, en ausencia o impedimento de éste, sin
necesidad de orden expresa.

Asimismo, se mandata al(a la) director(a) del proyecto y al(a la) director(a) alterno(a), para
que, indistintamente, remitan los informes técnicos y presenten las rendiciones de cuenta
a que se encuentra obligado el beneficiario con InnovaChile en el contexto de ejecucién
del proyecto, de acuerdo a lo dispuesto en la cldusula siguiente. El referido mandato
comprende la responsabilidad por la correcta imputacion de los recursos en las cuentas
presupuestarias contempladas en las bases del instrumento y en el proyecto, asi como los
pagos realizados con cargo al subsidio adjudicado y el envio de los informes técnicos y de
rendicion de cuentas exigidos.

DECIMO QUINTO.- Rendiciones.

Las rendiciones de cuentas se deberan efectuar de conformidad con lo dispuesto en la
Resolucion N°30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que fij6 normas de
procedimiento sobre rendicién de cuentas, o con las normas que la sustituyan o
reemplacen, a través del “Sistema de Gestiéon de Proyectos”, version 2, cuyo uso fue
autorizado por Resolucion Exenta N°0985, de 2019, de la Contraloria General de la
Republica, y con los formatos, contenidos y condiciones establecidos en las instrucciones
operativas que Corfo y/o InnovaChile disponga(n) al efecto.

Se debera rendir cuenta sobre la base de costos reales, debidamente respaldados con
documentos fidedignos y, asimismo, deberé acreditarse el respectivo pago.

No podran destinarse recursos del subsidio a inversiones en el Mercado de Capitales, a la
compra de inmuebles, impuestos recuperados por el beneficiario, inversiones en bienes
de capital no determinantes - a juicio de InnovaChile - para el proyecto, ni al pago de
indemnizaciones de cualquier naturaleza.

Las actividades y gastos, ademas de estar correctamente rendidos, requerirdn para su
aprobacion, de la correspondiente pertinencia técnica.

Se entiende por pertinencia técnica de un gasto o actividad la verificaciébn que realiza
InnovaChile sobre la relacion e idoneidad de los mismos respecto al cumplimiento de los
objetivos y resultados del proyecto, verificando, ademas, que se encuentren enmarcados
dentro de las actividades financiables y condiciones particulares establecidas en las bases
y a lo sefialado en las Bases Administrativas Generales.

DECIMO SEXTO.- Procedimiento de adquisiciones y contrataciones.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacioén), debera(n) utilizar el siguiente procedimiento para las adquisiciones y
contrataciones que efectlen en el contexto de ejecuciéon del proyecto con cargo a los
recursos del subsidio, relativas a actividades y/o gastos que por su naturaleza deban
presupuestarse en las cuentas gastos de operacion y gastos de inversion.

Todas las adquisiciones y contrataciones que involucren montos de subsidio superiores a
$10.000.000.- (diez millones de pesos) netos, deberan ser autorizadas por InnovaChile.
Para este efecto, el participante debera presentar tres cotizaciones firmadas por los
proveedores respectivos. InnovaChile, en casos fundados, podra autorizar la adquisicion o
contratacion con dos cotizaciones o sin cotizaciones previas.

La autorizacion mencionada debera solicitarse a InnovaChile en forma previa a la
contratacion o adquisicion. Si habiéndose efectuado oportunamente las tres cotizaciones
no se hubiere solicitado autorizacién previa, InnovaChile sélo reconocera la cotizaciéon de
menor valor.

InnovaChile rechazard el gasto en caso de que el participante no hubiere solicitado
autorizacion ni efectuado las tres cotizaciones previas.

No se podran fragmentar las adquisiciones y contrataciones, con el propésito de evitar el
procedimiento previamente descrito. En caso de detectarse fragmentacion al momento de
la revisién respectiva, InnovaChile rechazara los respectivos gastos.
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Este procedimiento serd de aplicacion general, salvo que el participante se rija por la ley
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, en cuyo caso aplicara dicha normativa.

Asimismo, se debera observar lo dispuesto en el subnumeral 11.5.2 de las Bases
Administrativas Generales, sobre adquisiciones y contrataciones con personas
relacionadas.

Sélo se podra subcontratar o externalizar las actividades que no constituyan el objeto
principal del convenio. Por lo anterior, solamente podr4 subcontratarse o externalizarse
actividades financiadas con cargo a la cuenta “Gastos de Operacion”, definida en la letra
b), del numeral 4.6.1 de las BAG, especificadas en la version vigente (o ultima versién) del
proyecto en el Sistema de Gestion de Proyectos - SGP, conforme a lo sefalado en el
parrafo tercero de la clausula segunda precedente, que contiene, entre otros aspectos, el
detalle del presupuesto aprobado por actividad, diferenciado por fuente de
financiamiento.

DECIMO SEPTIMO.- Modificaciones del proyecto.

El beneficiario podra solicitar modificaciones al proyecto en cualquiera de sus etapas,
siempre que éstas no alteren la naturaleza y el objetivo general del mismo. Estas
modificaciones podran ser determinadas de oficio por InnovaChile, o bien, previa solicitud
del beneficiario.

En particular, InnovaChile podrd exigir modificaciones al proyecto, conforme a los
antecedentes con que cuente respecto a su ejecucion, siempre que éstas no alteren los
elementos antes indicados, con el objeto de introducir precisiones o rectificaciones que no
fueron previstas en la instancia de adjudicacion del mismo y/o durante la revision de
informes.

Previa solicitud fundada del beneficiario, InnovaChile resolvera acerca de la inclusion,
sustitucion o retiro de los participantes del respectivo proyecto, salvo que las bases
establezcan restricciones en esta materia.

Toda modificacién dispuesta o autorizada por InnovaChile, debera incorporarse al SGP o
sistema que lo reemplace, actualizadndose de esta forma la version vigente del proyecto.
Al momento de la revision del respectivo informe, se podra reconocer aquellas
reasignaciones entre cuentas que se efectlen sin previa autorizacion, siempre y cuando
se traduzcan en el financiamiento de actividades y/o gastos que sean calificadas
técnicamente pertinentes por InnovaChile, y dichas reasignaciones no excedan del 30%
del costo total del proyecto. En caso de no contarse con esta validacion técnica,
InnovaChile objetara el gasto y no lo reconocera para los fines de su rendicion.

DECIMO OCTAVO.- Cambios de integrantes del equipo de trabajo y personal de los
participantes dedicado al proyecto.

Se debera dedicar efectivamente a la ejecucion del proyecto el equipo de trabajo y el
personal comprometido por los participantes, cuya experiencia y capacidad necesaria
para ejecutar el proyecto, fue verificada por InnovaChile en su evaluacién. Se podra
cambiar a los directores de proyectos y a los miembros del equipo de trabajo principales
identificados como tales, siempre que quienes los reemplacen tengan la calidad apropiada
para realizar tales funciones, pudiendo InnovaChile formular observaciones a los
reemplazantes si a su juicio no son idéneos o no tienen la misma formacién y/o
experiencia de aquellos a quien reemplazan. La circunstancia que genera la necesidad
del reemplazo, conjuntamente a la propuesta del reemplazante, deberan ser comunicados
a InnovaChile, dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la ocurrencia del
hecho. Si InnovaChile rechazase todos o algunos de los reemplazantes, se debera
proponer nuevos sustitutos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, contados desde la
comunicacion del rechazo. Si nuevamente todos o algunos de los propuestos fueran
calificados por InnovaChile como carentes de la idoneidad, formacién y/o experiencia
necesaria y de esta forma, se determine que el proyecto no podra obtener los resultados
esperados 0 seguir ejecutandose bajo pardmetros razonables, se pondra término
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anticipado al proyecto, debiendo aplicarse a la devolucién del subsidio las reglas
establecidas en la clausula vigésimo cuarta del presente convenio.

Para efectos de rendicion, se rechazard el gasto incurrido en remuneraciones de
reemplazantes del personal aludido en el péarrafo anterior, si no se cumple con la
aprobacién de InnovaChile.

DECIMO NOVENO.- Suspension de la ejecucion del proyecto.

InnovaChile podra suspender por periodos determinados, de oficio o a peticion del
beneficiario, el plazo de ejecucién de las actividades del proyecto, en caso de producirse
circunstancias graves, de caracter transitorio, que impidan su normal desarrollo.

En caso de solicitud del beneficiario, deberan acompafarse los antecedentes que la
justifican. InnovaChile analizard su pertinencia y se pronunciara al respecto comunicando
su decision al beneficiario.

En total, las suspensiones del plazo de ejecucién del proyecto no podran exceder de la
mitad del plazo originalmente aprobado. De esta manera, un proyecto cuya duracién sea
de 12 meses, podra ser suspendido, en total, hasta por 6 meses.

Autorizada la suspensioén, InnovaChile, al momento de la rendicion, rechazara cualquier
gasto efectuado con cargo al subsidio durante este periodo. Si el beneficiario realizare
gastos con cargo a su aporte, éstos deberan corresponder a necesidades ordinarias y que
tengan por finalidad el desarrollo normal del proyecto.

En ambos casos, la suspension del plazo de ejecucion se contard desde la fecha que
indique InnovaChile al comunicar su decisién.

VIGESIMO.- Publicidad y difusién.

La informacion que InnovaChile reciba a través de los informes es publica, sin perjuicio de

las excepciones establecidas en la normativa vigente.

En los respectivos formularios de postulacion y para los informes, InnovaChile podra

disponer expresamente que determinados capitulos o apartados sean de publico

conocimiento desde el momento de su entrega, siendo responsabilidad de los

beneficiarios no incluir informacion de caracter confidencial, o datos personales o

sensibles en los referidos campos.

El beneficiario autoriza a InnovaChile, desde la postulacion del proyecto, a utilizar y

distribuir material escrito o audiovisual relativo al proyecto y a los demas patrticipantes de

éste para actividades de difusion.

Ademas, durante la ejecucion del proyecto el beneficiario se obligara a lo siguiente:

a) Conocer y aplicar la normativa asociada al proyecto, en especial respecto de las
actividades financiables, montos de financiamiento, requisitos de cofinanciamiento,
mecanismos de rendicién y seguimiento.

b) Cumplir fielmente con el convenio celebrado con InnovaChile y con el plan de trabajo
comprometido.

c) Proporcionar oportunamente a InnovaChile, toda la informacién y antecedentes que le
sean requeridos, para que éstos puedan cumplir con el proyecto, su supervision y
control, acerca de las actividades y otorgar las facilidades necesarias para dicho
objeto.

d) Apoyar y participar activamente en los eventos, reuniones y/o talleres programados en
el proyecto que realice InnovaChile, para promocionar los resultados parciales y
finales del proyecto.

e) Realizar difusion de los resultados de acuerdo con lo establecido en el proyecto y de
acuerdo con lo requerido por InnovaChile.

f) Rotular los documentos oficiales, equipos, bienes de capital, obras y construcciones
del proyecto de forma que haga notoria la contribucion de Corfo a su ejecucion, dentro
del plazo de 1 (un) mes desde su adquisicion o realizacion.

g) En toda actividad publica que se efectle para difundir el proyecto, ya sea a su término
o durante su ejecucidn, asi como también en medios escritos o audiovisuales, debera
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sefalar expresamente que el proyecto es apoyado por Corfo. El cumplimiento de esta
obligacion podra ser suspendida temporal o definitivamente por InnovaChile.

h) Contestar la encuesta de Evaluacion del Servicio de la entidad participante, si
corresponde, y remitir respuestas de encuestas, informes u otra informacion sobre los
resultados intermedios o finales cuando sean solicitados por InnovaChile.

i) Contestar las encuestas de linea base y resultados, conforme a las instrucciones
emanadas por InnovaChile, segin corresponda.

j) Otorgar las facilidades necesarias y proporcionar informacién que haya sido relevante
para el levantamiento de los indicadores del proyecto, para que InnovaChile pueda
realizar, una vez terminado el proyecto y, por el plazo de cinco afos, el seguimiento
de sus logros y la evaluaciéon de su impacto.

k) De conformidad con lo dispuesto en la letra d) del inciso segundo del articulo 23 de la
ley N°21.516, de Presupuestos de Ingresos y Gastos del Sector Publico para el afio
2023, las instituciones privadas que reciban fondos publicos, por cualquier concepto,
por un monto total superior a dos mil unidades tributarias mensuales, deberan publicar
los convenios en su sitio electronico, junto con sus estados financieros, balance y
memoria anual de actividades.

El incumplimiento grave o reiterado de cualquiera de estas obligaciones, facultara a
InnovaChile para desestimar la continuacién del proyecto, poniendo término anticipado al
convenio, de acuerdo con las reglas establecidas en la clausula vigésimo quinta del
presente convenio.
Con posterioridad al término del proyecto, y durante un periodo de 5 (cinco) afios, el
beneficiario se obliga a responder encuestas, remitir informes y proporcionar cualquier
otra informacién sobre los resultados intermedios, finales o impactos del proyecto, cuando
sea solicitado por Corfo o InnovaChile directamente o a través de un tercero.
El beneficiario asume esta obligacién por el sélo hecho de haber postulado y obtenido
financiamiento de InnovaChile. Esta informacion es relevante para la elaboracién de
métricas, y para la evaluacién de impacto de los instrumentos, por lo que el cumplimiento
por parte del beneficiario de esta obligacion podra ser evaluado, constituyendo un
indicador dentro de los criterios de evaluacidbn que se establezcan en las bases
particulares.

VIGESIMO PRIMERO.- Término del plazo de ejecucion de actividades.

La fecha de término del plazo de ejecucion de las actividades del proyecto, correspondera
a aquella en la que concluya el plazo sefialado en la clausula tercera precedente, en la
cual se reflejaran sus modificaciones, de acuerdo a lo dispuesto en la clausula vigésimo
sexta siguiente, en caso de haberse autorizado una 0 mas prérrogas y/o suspensiones.
De conformidad a lo indicado en el numeral 10 de las Bases Administrativas Generales,
las actividades contempladas en los proyectos, asi como los gastos con cargo al subsidio
y aportes, deberan realizarse dentro del plazo de ejecucidon y de sus eventuales
prorrogas. Lo sefialado, es sin perjuicio de lo dispuesto respecto de gastos anticipados y
aquellos periodos en que el proyecto haya sido excepcionalmente suspendido.

VIGESIMO SEGUNDO.- Término normal del proyecto.

El término normal del proyecto se produce en el momento en que, habiendo concluido el
plazo de ejecucion de las actividades y entregado su informe final, InnovaChile resuelve y
comunica al beneficiario la aprobacién del referido informe.

VIGESIMO TERCERO.- Término anticipado del proyecto y del convenio.

Sin perjuicio de las demas causales sefialadas en las bases del instrumento, en las Bases
Administrativas Generales y en el presente convenio de subsidio, InnovaChile podra
adoptar la decisién de dar término anticipado al proyecto, aplicandose las consecuencias
y sanciones que para cada caso se sefiala, en las clausulas vigésimo cuarta y vigésimo
quinta siguientes.
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VIGESIMO CUARTO.- Término Anticipado del proyecto por causa no imputable al

beneficiario.

InnovaChile podra poner término anticipado, sea por su propia iniciativa o a solicitud del

beneficiario y/o intermediario, en las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
proyecto, por causa no imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

b) Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podrd ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad,
por causa no imputable a su falta de diligencia, calificada debidamente por
InnovaChile.

c) Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio
de sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por
InnovaChile.

Ademds, se dara término anticipado al proyecto y al convenio, si, al momento de la

revision del cumplimiento de las condiciones para la entrega del anticipo o cuotas del

subsidio, el/la beneficiario/a persona natural, tiene una inscripcion vigente en el Registro

Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

En caso de solicitarse por el beneficiario y aceptarse por InnovaChile, se entendera

terminado anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el respectivo

acto administrativo, la cual no podra ser anterior a la de la solicitud.

En caso de efectuarse por iniciativa de InnovaChile, se entenderd terminado

anticipadamente el proyecto, desde la fecha que se indique en el acto administrativo que

lo declara, sin perjuicio de lo establecido en el parrafo tercero de la clausula décimo
tercera precedente.

En ambos casos, el beneficiario debera hacer entrega de un informe final de cierre, dentro

del plazo prudencial que se establezca en la resolucion que dé término anticipado, el cual

no podréa exceder de 30 (treinta) dias habiles, contados desde la total tramitacion de ésta.

Una vez revisado este informe, el beneficiario debera restituir todo saldo no gastado, no

rendido u observado del subsidio que tuviere en su poder a la fecha de término sefalada

en la resolucion respectiva, en el plazo prudencial que InnovaChile fije, el cual no podra
exceder del tercer dia habil anterior al vencimiento de la garantia por anticipos que se

encuentre en poder de InnovaChile y que se contara desde el requerimiento del saldo a

devolver.

Para el calculo del saldo a devolver, se aplicara, ademas, el criterio establecido en el

ultimo parrafo de la clausula sexta del presente convenio de subsidio y en el en el ultimo

parrafo del subnumeral 11.4.2 de las Bases Administrativas Generales. InnovaChile hara
efectiva las garantia por anticipos si el beneficiario no realizare la restitucién dentro del
plazo.

VIGESIMO QUINTO.- Término anticipado del proyecto por hecho o acto imputable al

beneficiario.

Corfo podra poner término anticipado al proyecto, concluido o no el plazo de ejecucion de

éste, en caso de que el beneficiario incumpla negligentemente o con falta de la diligencia

debida sus obligaciones. Constituyen incumplimiento culpable las siguientes situaciones:

a) Negar o dificultar labores de seguimiento.

b) Negligencia en las labores de control financiero y técnico de las actividades.

¢) No informar el beneficiario oportunamente a InnovaChile, de acuerdo con lo sefalado
en la clausula décimo tercera precedente, y proponer el término anticipado del
proyecto, por haber llegado a la conviccion de que el éste no alcanzara los resultados
esperados; no podra ejecutarse dentro de parametros razonables y/o, acerca de la
imposibilidad de enterar los aportes de su responsabilidad y/o de los demas
participantes.

d) Disconformidad grave entre la informacién técnica y/o legal declarada, y la efectiva.
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e) Incumplimiento de los resultados criticos o hitos de continuidad establecidos para el
proyecto, por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada
debidamente por InnovaChile.

f)  Por haber llegado a la conviccion de que el proyecto no alcanzara los resultados
esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, o que el
beneficiario y/o asociado no podra enterar la parte del aporte de su responsabilidad,
por causa imputable a la falta de diligencia del beneficiario, calificada debidamente
por InnovacChile.

g) En las rendiciones:

» Duplicidad en la rendicién de respaldos de gastos en el mismo proyecto o con
otros financiados con recursos publicos.

=  Simulacion de actos o contratos.

» Valoracion de gastos por sobre el valor de mercado.

= Documentos contables (tales como facturas, boletas, notas de crédito o débito)
falsos o adulterados.

h) Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el desempefio de
sus actividades relacionadas con el proyecto, calificadas debidamente por
InnovaChile.

En este caso, el beneficiario debera restituir la totalidad del subsidio recibido (valor
nominal) en el plazo que InnovaChile fije, el cual no podra exceder del tercer dia habil
anterior al vencimiento de la garantia por anticipo que se encuentre en poder del Comité,
y que se contard desde el requerimiento de restitucién. Se hard efectiva la garantia por
anticipo entregada, si el beneficiario no realiza la restitucion dentro del plazo fijado, sin
perjuicio del ejercicio, por parte de InnovaChile, de las acciones judiciales que
correspondan, en caso de que el monto de las garantias en poder de Corfo no sea
suficiente para enterar la totalidad del subsidio que deba reintegrar el beneficiario, de
acuerdo a lo sefalado en el parrafo final de la clausula octava precedente.

Asimismo, si correspondiere, se harda efectiva la garantia de fiel cumplimiento que obre en

poder del Comité.

VIGESIMO SEXTO.- Modificaciones del convenio de subsidio.

Las modificaciones a los proyectos que signifiguen un cambio de las clausulas del
presente convenio de subsidio deberdn constar en un instrumento modificatorio del
mismo, el que debera ser aprobado por Resolucion de InnovaChile y seguir la tramitacion
que corresponda.

VIGESIMO SEPTIMO.- Término del convenio de subsidio.

El convenio de subsidio se entendera terminado sdlo una vez que el beneficiario cumpla
con todas las obligaciones pendientes a su respecto, incluida la restitucién de los recursos
del subsidio que corresponda, ya sea resultante de las revisiones de informes, o bien, por
haberse dado término anticipado al proyecto y al convenio.

VIGESIMO OCTAVO.- Titularidad de bienes adquiridos y/o generados, y propiedad
intelectual e industrial de los resultados.

El beneficiario (y el coejecutor, segun si las bases del instrumento y el proyecto contempla
su participacion), sera(n) duefios de los equipos y bienes adquiridos mediante recursos
del subsidio.

Los resultados apropiables derivados de la ejecucién del proyecto, asi como toda la
informacién, inventos, innovaciones tecnoldgicas, procedimientos, planos y demas
documentos, perteneceran al beneficiario y/o a los otros participantes conforme a lo que
éstos hayan estipulado. En consecuencia, les correspondera a los beneficiarios y demas
participantes amparar en los registros correspondientes las eventuales creaciones,
invenciones patentables o los derechos propietarios sobre los resultados del proyecto.
Asimismo, y cuando corresponda, sera de su exclusiva responsabilidad concentrar la
informacion sensible en los capitulos del informe destinados al efecto.
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VIGESIMO NOVENO.- Obligaciones generales.

Los postulantes deben cumplir con la normativa especifica que regula las actividades que
se proponen ejecutar en el contexto del proyecto, debiendo recabar y acompafiar, en caso
de ser necesario, todas las autorizaciones y certificados requeridos de los organismos
publicos pertinentes (Ministerio de Salud, Servicio Agricola y Ganadero, Municipios, etc.).
Asimismo, los investigadores de proyectos financiados por InnovaChile deben cumplir con
la normativa vigente y los estdndares que regulan la actividad cientifica en las areas de
gue trate la iniciativa.

InnovaChile se reserva el derecho a recabar directamente un pronunciamiento
independiente sobre aspectos éticos/bioéticos y/o de bioseguridad, en los casos que
considere necesario, como asimismo a auditar los aspectos éticos/bioéticos y/o de
bioseguridad de los proyectos tomando las medidas que estime pertinentes, de encontrar
discrepancias o incumplimientos en relacion con los protocolos aprobados.

TRIGESIMO.- Aceptacion y obligatoriedad de las bases.
El beneficiario declara conocer y aceptar el contenido y obligatoriedad de las bases que
rigen el instrumento de financiamiento y de las Bases Administrativas Generales.

TRIGESIMO PRIMERO.- Interpretacion de clausulas del convenio de subsidio.

Las clausulas del presente convenio de subsidio que pudiesen ser objeto de controversias
0 dudas en cuanto a su correcto sentido y alcance, forma y oportunidad de su aplicacion y
todo otro conflicto interpretativo que pudiese surgir acerca de ellas, seran resueltas por
InnovaChile. El beneficiario podra formular a InnovaChile alcances en materia de
interpretacion para la correcta ejecucién del proyecto, pero no seran de manera alguna,
obstéculo para la decision de InnovaChile en cuanto a la interpretacion definitiva que éste
estime otorgarle a las clausulas controvertidas. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos
contemplados en la Ley.

TRIGESIMO SEGUNDO.- Domicilio y competencia.

Las partes fijan, para los efectos del presente convenio de subsidio, su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

TRIGESIMO TERCERO.- Notificaciones.

La notificacién de los actos administrativos y demas comunicaciones relacionadas con el
proyecto, en caso de que el beneficiario lo haya autorizado expresamente en el respectivo
formulario de postulacion o durante la ejecuciéon del proyecto, se efectuard mediante el
envio de una copia del acto o comunicacion a la casilla de correo electrénico informada.
En estos casos, la notificacién surtird efectos a partir del dia siguiente habil a su envio. El
beneficiario se obliga a mantener actualizado el correo electrénico informado y, cualquier
cambio de éste, debera ser comunicado a InnovaChile.

TRIGESIMO CUARTO.- Plazos.

Se entendera que todos los plazos sefialados en el presente convenio son maximos, y se
contaran desde el dia siguiente a aquél en que se notifiqgue el respectivo acto. Si se
refieren a dias habiles, se entenderdn como hdabiles administrativos, a menos que se
sefiale lo contrario. Son dias inhabiles los sabados, domingos, feriados y festivos en Chile
Continental. Cuando el tltimo dia del plazo recaiga en un dia inhabil en ese territorio, éste
se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

TRIGESIMO QUINTO.- Personerias y ejemplares.

La personeria de don Pedro Antonio Mena Marin, como representante del Comité
InnovaChile, consta de la Resolucion (A) N°71, de 2019, modificada por las
Resoluciones (A) N°32, de 2020, (A) N°6 y (A) N°61, ambas de 2023, todas de Corfo,
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gue aprobé las normas por las que debe regirse dicho Comité y establecio las facultades
de su Director Juridico; de la Resolucion (A) N°469, de 2011, de Corfo, en que consta su
nombramiento de Subgerente de la Corporacién; y de la Resolucion (E) N°219, de 2015,
de Personal de Corfo, que asigna la funcion de Subgerente Legal de Innovaciéon y
Capacidades Tecnoldgicas de la Corporacion.

La personeria de don Eduardo Emilio Wallach Hernandez, para representar a la
beneficiaria consta en escritura publica, otorgada con fecha 4 de noviembre de 2021 ante
don Félix Jara Cadot, Notario Publico Titular de la Cuadragésimo Primera Notaria de
Santiago.

Los documentos antes individualizados no se insertan por ser conocidos por las partes.

El presente convenio de subsidio se otorga en dos ejemplares de igual tenor, fecha y
validez, quedando un ejemplar en poder de cada parte.”

FIRMAN:

Nombre: EDUARDO EMILIO WALLACH HERNANDEZ
Cargo: Representante
Institucion: KURA BIOTEC SPA

Nombre: Pedro Antonio Mena Marin
Cargo: Director Juridico
Institucioén:

2° Imputacién: Hasta la suma de $100.000.000.- (cien millones de pesos) a la
asignacion 24.01.006 "Fomento de la Ciencia y la Tecnologia" del presupuesto del
Comité InnovaChile para el afio 2023, y el eventual saldo o el monto total del
subsidio, a la asignacién que corresponda siempre que se consulten recursos para
ello en el presupuesto de los ejercicios posteriores y se cumplan las condiciones
establecidas para el desembolso.

3° Incorpdrese a la némina de resoluciones de Corfo sujetas a controles de reemplazo
por la Contraloria General de la Republica.

Andtese, comuniquese y notifiquese.

Resolucién suscrita mediante firma electrénica avanzada por
Pedro Antonio Mena Marin
Director Juridico
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Verifique la validez de este documento en : http://www.corfo.cl/GSl/VisualizadorFirmaElectronica/Modules/Validador/ValidacionDocumento.aspx
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